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Gerenciamos el proceso de diseno a
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utilizacién de software de frontera ’’
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MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
JORGE ARDILA

GERENTE DE PROYECTOS

(57-1) 4321120 Ext: 2114

32003037577
jorge.ardila@mgm-ingenieria.com.co
Calle 19 Sur # 28 - 15

La ciudad

Respetados sefiores,

Tenemos el gusto de presentar a Consultoria e Ingenieria de Colombia,
COLINCOL S.A.S, una empresa especializada en disefio y modelamiento de redes
MEP para proyectos especiales, grandes superficies, industria, edificios
gubernamentales e institucionales y vivienda, con la capacidad de trabajar bajo el
sistema colaborativo BIM y empleando herramientas de modelado 2D y 3D.

Ponemos a su disposicion nuestra experienciay conocimientos para crear proyectos
eficientes, rentables y novedosos para convertimos en su consultor de confianza.
Contamos con el capital humano, organizacional y la experiencia para convertirnos
en su aliado estratégico.

Lo invitamos a conocer mas sobre nosotros en nuestra pagina web:
www.colincol.com, alli podra descargar brochures, consultar nuestra experiencia,
los perfiles de nuestros ingenieros senior y nuestro equipo de trabajo, los servicios
que ofrecemos y mucho mas.
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1. CONDICIONES DE ENTRADA PARA LA OFERTA

Tipo de proyecto: Mercantiles
Oficinas
Almacenamiento
Uso mixto

Ubicacion: Soacha

Area construida: 28000 m?2

Area externa; 83762 m?2

Tramites: No

2. ALCANCE DE LA PROPUESTA Y ENTREGABLES

Atendiendo su gentil solicitud y teniendo en cuenta la informaciéon suministrada por
ustedes, presentamos nuestra propuesta técnica y econdmica de estudios y disefios
que incluye los elementos listados a continuacion:

2.1 DISENO DE REDES ELECTRICAS
Disefno detallado de redes eléctricas de acuerdo a RETIE, Articulo 10.2.1:

a) Analisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
b) Andlisis de riesgos por descargas eléctricas atmosféricas (rayos) y medidas de
proteccion.
Disefio de sistemas de proteccion integral contra rayos.
c) Calculo de cargas iniciales y futuras, incluyendo factor de potencia y armonicos.
d) Coordinacién de aislamiento eléctrico.
e) Andlisis y calculos de cortocircuito, arco eléctrico y falla a tierra.
f) Nivel tension 6ptima respecto de tensiones disponibles.
g) Calculos de campos electromagnéticos.
h) Célculo de transformadores incluyendo efectos de los arménicos y factor de
potencia en la carga.
I) Sistema de puesta a tierra.
j) Calculo econémico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de
pérdidas, las cargas resultantes y los costos de la energia.
Célculo de circuitos.
Célculo de conductor economico.
k) Especificacion de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de
los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente
del conductor.
Calculo mecéanico de estructuras y de elementos de sujecion y soporte de
equipos, incluye bandejas porta cables a las cuales se les debe calcular la
ocupacion y cargabilidad, para informar al calculista de la obra civil.
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m) Calculo y coordinacion de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tension
se permite la coordinacion con las caracteristicas de limitacion de corriente de
los dispositivos segun IEC 60947-2 Anexo A.

n) Célculos de canalizaciones (tubos, ductos, canaletas y electroductos), bandejas
portacables y volumen de encerramientos (cajas, conduletas, armarios, etc.).
Dimensionamiento de ducterias.

Calculo de ocupacion de bandejas portacables.
Dimensionamiento de cajas para salidas, aparatos, conexiones.
Dimensionamiento de cajas de paso.

o) Célculo de pérdidas de energia, teniendo en cuenta los efectos de arménicos y
factor de potencia.

p) Célculos de regulacion de tension.

q) Clasificacidon de areas.

r) Diagramas unifilares.

s) Planos y esquemas eléctricos para construccion.

t) Especificaciones de construccion complementarias a los planos, incluyendo las
de tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.

u) Distancias de seguridad o servidumbre requeridas.

v) Justificacion técnica de desviacibn normativa cuando sea estrictamente
necesaria, siempre y cuando no comprometa la seguridad de las personas o de
la instalacion.

w) Los demas estudios que el tipo de instalacidn requiera para su correcta y segura
operacion, tales como condiciones sismicas, acusticas, mecanicas o térmicas.
Bomba contra incendio.

2.2 ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
2.2.1 Disefos de lluminacién de acuerdo con RETILAP
Disefio detallado de acuerdo con el Articulo 210.2.3 del RETILAP.

2.2.1.1 Recepciébn de informacion de entrada, arquitectura, criterios vy
sugerencias de parte del disefiado arquitectonico (se determina tipo de
espacialidad debemos iluminar, qué tipo de materiales la componen,
cuales son sus necesidades funcionales que deben cumplirse, cuales son
las posibilidades expresivas que podemos desarrollar).

2.2.1.2 Modelamiento basico en DIALUX de las zonas de la arquitectura que lo
requieran, sin tener en cuenta especificacion de acabados de muros,
techos y pisos, detalles arquitectonicos precisos ni modelado de
volumenes detallados.

2.2.1.3 Planteamiento de luminarias para los espacios arquitectonicos del
proyecto que lo requieran.

2.2.1.4 Calculo de todos los parametros fotométricos exigidos por el RETILAP.
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2.2.1.5 Informe fotométrico con calculo de parametros fotométricos minimos
exigidos por el RETILAP.
o Calculo y verificacion de cumplimento de niveles de iluminacion
(luxes).
Célculo y verificacion de cumplimento de deslumbramiento (UGR).
Calculo y verificacion de cumplimento de uniformidad.
Calculo y verificacion de cumplimento de eficiencia energética (VEEI).
Disefio detallado en software de modelado con tipologia y ubicacién
de luminarias empleadas.

o O O O

Nota

Si hay cambios en la arquitectura después de aprobada la fase de
ingenieria basica y se requiere implementar un nuevo modelamiento en
el software de calculo fotométrico, se cobraran los honorarios del nuevo
modelamiento de acuerdo a la tarifa mostrada en el capitulo de valor de
la oferta.

2.2.2 Medicién de resistividad de terreno

2.2.2.1 Utilizacién de equipo de medicion METREL EUROTEST.

2.2.2.2 Medicion de la resistividad del terreno aplicando método de Wenner.

2.2.2.3 Informe con procedimiento de medicion, protocolo de mediciones con
datos completos medidos, registro fotografico y certificado de calibracion
valido ante ONAC del equipo de medicion.

Nota

El contratante debe garantizar todos los permisos necesarios para el
ingreso al sitio de medicién, no se incluye en la oferta pago de ningun tipo
por concepto de permisos o tramites de ingreso.

2.2.3 Disefio de redes de comunicaciones

2.2.3.1 Memorias de calculo con disefio y especificacibon de todos los
componentes.

Camaras de entrada.

Camara de enlace.

Canalizacion de enlace.

Canalizacion de distribucion.

Canalizacion de dispersion.

Salones y/o gabinetes de equipos de telecomunicaciones.

0 O O O O O

Calle 8 sur # 38 — 05, Oficina 301
Edificio Benidor, Barrio Ciudad Montes
Pdgina 6de13 - 31 deagosto de 2020 - 00049 V1 3585223 -31153651 20

comercial@colincol.com
www.colincol.com



"

o
g COL IN COL

- JIT. 800.6086

o Elementos de conexion: gabinetes de piso, cajas de paso, cajas de punto
de acceso al usuario y cajas de toma de usuario.

2.2.3.2 Modelado del sistema con todos los componentes listados (dwg o rvt).

3 FORMATO DE MODELADO

CAD

4 SOTWARE UTILIZADOS

Estudios fotométricos

Dialux

Estudio de flujo de carga, cortocircuito y coordinaciéon de protecciones

ETAP Version 16.1.1

Célculos de sistemas de puesta a tierra

Aplicacién propia en Excel basada en IEEE 80 - 2000

Célculo de nivel de riesgo ante descargas atmosféricas

IEC Risk Assessment Calculator IEC 62305

Modelamiento de redes

AutoCAD, DraftSight, Ares Comander, GStarCAD, REVIT MEP

5 ENTREGABLES DE DISENO

En todas las etapas de disefio se incluyen memorias de calculo con los items
indicados en el alcance, segun las especialidades contratadas, y el modelado en
dwg o rvt segun aplique, para las redes respectivas. Los dos componentes van
evolucionando en nivel de detalle desde la etapa conceptual hasta la entrega final

para construccion.

Respecto al modelamiento contendra los siguientes elementos generales:

o Memoria de célculo y estudios
o Modelo de cuartos técnicos
o Modelo de tableros y gabinetes

Calle 8 sur # 38 — 05, Oficina 301

Edificio Benidor, Barrio Ciudad Montes

31 de agosto de 2020 - 00049 V1 3585223 -31153651 20
comercial@colincol.com
www.colincol.com

Pdgina 7de1l3 -



-3

N
\

_OL IN COL

a00.6086

VA

—
Modelo de salidas para aparatos y equipos
Modelo de sistemas de canalizaciones
Modelo de cableados
Modelo de diagrama unifilar
Modelo de sistema de proteccidn contra rayos
Modelo sistema de puesta a tierra
Modelo de esquemas y detalles
Proyectos ORL

O O O O O O O O

Cuando nuestra empresa sea contratada para estudios y disefilos complementarios
como iluminacion, voz y datos, seguridad y control, se aplica el mismo esquema
anterior, memorias y modelado van evolucionando etapa a etapa.

o Para la etapa de ingenieria conceptual las memorias de calculo iniciales
contienen un informe con criterios de disefio, sostenibilidad y uso racional de
energia a aplicar en el proyecto, de acuerdo a la clasificacion del proyecto segun
NFPA 101y al NEC, el tamafio, condiciones de uso y las expectativas del cliente.
Ademas, en las memorias en etapa conceptual se presenta el analisis técnico
econdémico de alternativas para seleccion adecuada de equipos, tecnologias y
materiales mas convenientes para el proyecto.

En esta etapa se entregan modelados generales con propuestas de elementos
principales que tienen que ser acordados con arquitectura y las otras
especialidades técnicas.

Finalmente, en la etapa conceptual se hace entrega de un presupuesto de
referencia estimado + 30%.

o En la etapa de ingenieria basica se hacen propuestas de aparatos para
iluminacién, tomacorrientes, datos y los que apliquen segun los disefios
contratados.

o En la etapa de disefo detallado tanto memorias como planos se llevan al 100%
de desarrollo con todos los requerimientos normativos y el grado de modelado
contratado.

o La etapa de documentos de construccion consiste en el conteo de cantidades
de obra, especificaciones técnicas y presupuesto de referencia para
construccion.
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6 ETAPAS DE DISENO
6.1 INGENIERIA CONCEPTUAL

e El célculo estimado del trasformador y el cuadro de cargas depende de las
cargas eléctricas informadas por las otras especialidades involucradas en el
proyecto.

e Una vez se tenga aprobacion formal por parte del cliente del informe de criterios
técnicos, memorias y modelo con propuestas iniciales, se dara paso a la etapa
de ingenieria basica.

Para esta fase se ofrecen las siguientes reuniones:

= Reunién de apertura con el cliente para presentar y acordar cronograma de
trabajo y firma de acta de inicio.

»= Dos reuniones iniciales con el cliente y los demas contratistas para conocer el
proyecto y los requisitos de entrada.

» Dos reuniones con el cliente y los demas contratistas para discutir las propuestas
conceptuales de cada especialidad.

= Reunién con el cliente para presentacion del informe de criterios técnicos las
propuestas iniciales.

» Reuniones virtuales requeridas para resolver interferencias entre especialidades
y aclaracion de las cargas eléctricas informadas por otros contratistas.

» Reunién con el cliente para entrega de ingenieria conceptual definitiva,
presentacion de presupuesto de obra de referencia y firma de acta de aprobacién
de la etapa.

6.2 INGENIERIA BASICA

e Una vez aprobada formalmente la ingenieria basica con ubicacion de salidas
para aparatos y equipos principales, rutas de sistemas de canalizacion y
espacios técnicos, se procedera a la etapa de ingenieria de detalle que
comprende la redaccion final de las memorias de calculo, simulaciones y
calculos completos requeridos y especificacion detallada de todos los
componentes en el modelo.

e Si se presentan cambios que, en los criterios basicos definidos en la etapa de
ingenieria conceptual, que afecten significativamente la configuracion de cuartos
técnicos, la carga estimada, las rutas de distribucion de circuitos en media y baja
tensién, COLINCOL evaluara el impacto en horas hombre requeridas, y en caso
de salir del margen de reserva previsto para contratiempos, se presentara oferta
de honorarios por un valor maximo igual a la etapa de ingenieria conceptual.
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e El célculo estimado del trasformador y el cuadro de cargas depende de las
cargas eléctricas informadas por las otras especialidades involucradas en el
proyecto.

e Una vez se tenga aprobacion formal por parte del cliente del informe de criterios
técnicos y los planos con propuestas de rutas de circuitos, ubicacion y tamafio
de cuartos técnicos, ubicacion de tableros de baja tension, se dara paso a la
etapa de ingenieria basica.

e Al final de esta etapa las otras especialidades deben haber entregado informes
con ubicacion, cantidades y caracteristicas eléctricas de los equipos que
requieran alimentacién eléctrica, esta es una condicién obligatoria para el paso
a ingenieria de detalle y que no depende de COLINCOL, en caso de no contar
con esta definicion, COLINCOL utilizara valores estimados con autorizacion
firmada del cliente y bajo la responsabilidad de este.

e Si los disefios de iluminacién no son contratados por COLINCOL, los disefios
completos deben ser entregados durante la etapa de ingenieria basica para
poder cerrar la etapa y continuar a la fase de ingenieria de detalle, en donde las
salidas de iluminacion son fundamentales para poder disefiar circuitos ramales,
cuadros de carga y tableros de distribucion. Un retraso de mas del 50% del
tiempo destinado para esta etapa, ocasionado por demoras en la entrega de los
disefios de iluminacion generara sobrecostos.

Para esta fase se requieren las siguientes reuniones:

» Dos reuniones con el cliente y arquitectura para unificar criterios de ubicacién de
salidas para aparatos.

* Reuniones virtuales requeridas con cliente y arquitectura hasta llegar a acuerdo
en la distribucién especial de aparatos de acuerdo a las expectativas del disefio
arquitectonico, las necesidades del proyecto y las exigencias normativas.

= Reuniones virtuales requeridas con el cliente y las demas especialidades para
coordinar posibles interferencias de salidas de aparatos con otros equipos.

= Reunién con el cliente y arquitectura para presentaciéon de los planos de
ingenieria bésica.

= Reunidn con el cliente para entrega de ingenieria basica definitiva y firma de acta
de aprobacion.

7 INFORMACION REQUERIDA PARA LOS DISENOS

» Planos arquitectonicos completos y actualizados, incluyendo cortes y las
fachadas arquitectonicas completas por cada punto cardinal por cada edifico y
fachadas generales del conjunto también por cada punto cardinal, en formato
requerido conveniente a la tecnologia de modelado contratada.

Planos de localizacion geografica del proyecto en donde se pueda situar
claramente el mismo.
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» Planos estructurales completos incluyendo cortes en formato requerido
conveniente a la tecnologia de modelado contratada.

= Oficio con especificaciones y requisitos de operacion y funcionamiento del
proyecto.

8 CONDICIONES DE LA OFERTA

v' La oferta incluye reuniones virtuales ilimitadas por cualquier medio disponible

(Skype, Zoom, Google Meet etc.) que sea de su preferencia. Para mayor

eficiencia en la coordinacion y del proyecto y la proteccion de las personas

participantes ante el COVID 19, lo invitamos a evitar las reuniones
presenciales.

Si lo desea podemos ofertar su proyecto en 3D REVIT.

En caso de que el proyecto vaya a ser certificado bajo LEED, podemos ofertar

la ingenieria de detalle y las reuniones adicionales requeridas.

v' La oferta no incluye disefio ni tramites para zonas de sesion tipo A (bienes
publicos) y los correspondientes proyectos de disefio fotométrico y de
alumbrado publico (Serie 6), de requerirse podemos presentar nuestra oferta.

v' La propuesta no incluye costos de revisiones, honorarios, derechos y en
general pagos que se deben efectuar ante el operador de la red eléctrica o
entidades certificadoras de las instalaciones eléctricas, directamente (RETIE).

v' Es responsabilidad del cliente la coordinacién con otras especialidades
técnicas del proyecto.

<<

v' La oferta no incluye coordinacion BIM del proyecto.

v La oferta no incluye estudios de interferencias de redes de las diferentes
especialidades.

v' La oferta no incluye estudios de areas clasificadas.

v' La oferta no incluye tramites ante operadores de red.

9 VALOR DE LA OFERTA

El valor total de la oferta es el siguiente:

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 9.900.000) MAS IVA.
10 FORMA DE PAGO

100% contra entrega.

NOTAS:

v Para poder dar inicio a los trabajos objeto de la presente oferta se requiere orden
de servicio o contrato debidamente legalizado y pago del anticipo si aplica.
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11 TIEMPO DE ENTREGA

Esta propuesta fue calculada para un tiempo maximo de 3 semanas, en caso de
que este tiempo sea superado en un 50% debido a cambios y/o stand by del
proyecto, se enviara la oferta con los reajustes economicos por administracion a
que haya lugar.

Notas

e El tiempo de ejecucion de disefios comienza a partir de la legalizacion de la
legalizacion del contrato, la firma del acta de inicio y la aprobacion del
cronograma por parte del representante del cliente.

e La programacion de actividades para el proyecto esta sujeta a nuestra carga
interna de actividades, de acuerdo a los proyectos en curso en nuestro sistema
al momento de legalizar la orden de servicio o contrato.

e Eltiempo anterior corresponde a la ejecucién de disefios, no incluye tiempo para
tramites el cual depende de los operadores de redes y no esta bajo el control de
COLINCOL.

e Los tramites inician al terminar la fase de disefios, para dar inicio a esta fase en
caso de que aplique, el cliente debe suministrar los documentos legales
completos y actualizados solicitados por el operador de red.

12 ACEPTACION DE LA PROPUESTA

Si esta oferta es aceptada por favor generar contrato, otrosi (cuando aplique), orden
de servicio y/o carta de aceptacion.

13 SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS

Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo para mejorar nuestro servicio, respecto
al alcance de los trabajos contratados, favor comuniquese por cualquiera de los
siguientes medios con la Directora Administrativa Paola Cérdenas, PBX (571)
7520337 | 7552546, correo electronico: administracion@-colincol.com, direccion:
Calle 16 sur No. 22 — 19, Oficina 501.
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14 VALIDEZ DE LA OFERTA
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La presente oferta econOmica tiene una validez de 30 dias calendario contado a
partir de la fecha, una vez vencido este término se debe pedir ampliacion oficial del
mismo mediante comunicacion escrita.

Cordialmente,

JENR

Carlos Andrés Gonzalez Laverde

Director ejecutivo
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