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Señores 
SUMA ARQUITECTONICA 
CAMILO SAAVEDRA 
camilojsaavedra@yahoo.com 
La ciudad 
 
Respetados señores, 
 
Tenemos el gusto de presentar a Consultoría e Ingeniería de Colombia, 
COLINCOL S.A.S, una empresa especializada en diseño de redes eléctricas para 
grandes superficies, industria, edificios gubernamentales e institucionales y 
proyectos especiales. 
 
Ofrecemos un portafolio completo de ingeniería de detalle dentro de las 
especialidades de ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, iluminación profesional 
interior y exterior, sistemas de seguridad, control, automatización y uso eficiente 
de energía. 
 
Nuestra compañía va más allá del diseño, ponemos a su disposición nuestra 
experiencia y conocimientos para crear proyectos eficientes, rentables y 
novedosos para convertimos en su consultor de confianza.    
 
Contamos con un equipo humano dinámico y comprometido para responder a los 
retos y necesidades de cualquier proyecto, aplicando software especializado y 
procedimientos de calidad en perfecto acuerdo con las normas técnicas. 
 
Para dar solidez a nuestras propuestas técnicas, hemos establecido alianzas 
estratégicas con importantes empresas relacionadas con las áreas de equipos de 
media y baja tensión, protecciones, sistemas de puesta a tierra y protección contra 
descargas atmosféricas, buses de barras, medida concentrada entre otras. 
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Nuestra historia 
 
COLINCOL S.A.S, es una empresa creada en el año 2012 en el seno de tres 

compañías de ingeniería de larga trayectoria profesional y reconocidas en el 

mercado de la ingeniería a nivel nacional, por su aporte en el desarrollo de 

proyectos en obras públicas, infraestructura vial, industria, comercio y desarrollo 

urbanístico: ELECTRODISEÑOS, MGM y MYG. 

La idea germinal de conformación de COL IN COL tiene su antecedente en la 

labor de consultoría y diseño que venía desempeñando el departamento de 

diseños de MGM Ingeniería y Proyectos desde hace más de diez años, en donde 

se trabajaron importantes proyectos tales como las instalaciones eléctricas del 

Patio Garaje de Transmilenio de la Calle 26, la estación intermedia de 

Transmilenio de la calle 6 con carrera 10, estaciones sencillas de Transmilenio de 

la fase III en la carrera 10 y la calle 6, redes eléctricas Ruta del Sol Tramo del 

Consorcio Vial Helios entre otros, una vez constituidos como empresa 

independiente hemos participado en proyectos tales como redes eléctricas de los 

centros comerciales Alcaraván en Yopal, Gran Plaza Cartago en Valle del Cauca, 

Gran Plaza Ipiales, SENA Centro para la Construcción y la Madera sede Casuca, 

Transmicable Bogotá, BD Bacatá, Fundación Hospital La Misericordia - HOMI, 

Teatro Colón Etapa II, Basílica Menor del Voto Nacional, Universidad Nacional 

sede Tumaco, Central Cervecera de Colombia de Sesquilé, infraestructura 

eléctrica y alumbrado público vía Bogotá Girardot de la Concesión Sabana 

Occidente, Transmicable entre otros. 

Nuestra empresa aparece en un importante momento para el desarrollo del país 

originado por la apertura económica y los tratados de libre comercio, por lo cual 

somos una respuesta a la ascendente demanda en infraestructura física y 

tecnológica requerida para el crecimiento de nuestro país.  

Inicialmente orientados a satisfacer las necesidades de proyectos de consultoría y 

diseño eléctrico para clientes pertenecientes a nuestras tres empresas 

fundadoras, la meta es consolidar un mercado propio e integrar nuevos clientes 

directamente ligados a nuestra firma para consolidarnos como una de las 

empresas líder del sector. 

Estamos atentos para entrar a formar parte de sus proyectos y marcar la 

diferencia. 
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1. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 
 
Los parámetros informados por ustedes para la elaboración de la oferta se 
resumen a continuación: 
 
Ubicación:   Bogotá 
Tipo de proyecto:  Idustria de huevos 
Área:    2700 m2 
 
Descripción: 
 

 
 

2. ALCANCE DE LA PROPUESTA  
 
Atendiendo su gentil solicitud y teniendo en cuenta la información suministrada por 
ustedes, presentamos nuestra propuesta técnica y económica de estudios y 
diseños que incluye los elementos listados a continuación: 
 
2.1 REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS 
 
2.1.1 Iluminación bajo RETILAP 

 
2.1.1.1 Modelamiento básico en DIALUX de las zonas de la arquitectura que lo 

requieran, sin tener en cuenta especificación de acabados de muros, 
techos y pisos, detalles arquitectónicos precisos ni modelado de 
volúmenes detallados. 
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2.1.1.2 Planteamiento de luminarias para los espacios arquitectónicos del 
proyecto que lo requieran. 

2.1.1.3 Informe fotométrico con cálculo de parámetros fotométricos mínimos 
exigidos por el RETILAP. 

2.1.1.4 Planos con especificación de tipologías de luminarias empleadas. 
2.1.1.5 Si hay cambios en la arquitectura después de aprobada la fase de 

ingeniería básica y se requiere implementar un nuevo modelamiento en 
el software de cálculo fotométrico, se cobrarán los honorarios del nuevo 
modelamiento de acuerdo a la tarifa mostrada en el capítulo de valor de 
la oferta. 

 
2.1.2 Redes de media tensión 
 
2.1.2.1 Diseño y cálculo del alimentador principal de la subestación.  
2.1.2.2 Diseño y cálculo de los tendidos y canalizaciones de ductería para este 

alimentador.  
2.1.2.3 Diseño y cálculo de las protecciones en media tensión.  
2.1.2.4 Diseño de subestación incluyendo planos y memorias de cálculo con la 

ingeniería de detalle requerida por el RETIE y el operador de red. 
 

2.1.3 Redes de baja tensión 
 
2.1.3.1 Implantación de fotometrías en el proyecto arquitectónico, de acuerdo 

con los resultados de cálculo. 
2.1.3.2 Diseño de controles de iluminación dispuestos de manera que se 

propicie el uso racional y eficiente de la energía eléctrica, tales como 
interruptores, sensores de luz natural, fotoceldas, controles 
temporizados, sensores de presencia etc. 

2.1.3.3 Diseño de salidas para tomacorrientes en servicio normal y regulado, de 
acuerdo a la distribución arquitectónica de los usos y puestos de trabajo, 
según norma NTC-2050. 

2.1.3.4 Diseño de circuitos eléctricos alimentadores para tableros eléctricos 
principales y secundarios según la NTC 2050. 

2.1.3.5 Diseño de circuitos ramales para iluminación y tomacorrientes según la 
NTC 2050. 

2.1.3.6 Diseño de circuitos alimentadores de fuerza para cargas especiales 
tales como equipos hidráulicos de agua potable, ventilación, aire 
acondicionado, calentamiento de agua, sistemas de extinción de 
incendio, bombas eyectoras de aguas residuales y aguas lluvias, 
elevadores de coches, ascensores, escaleras eléctricas, cargadores de 
baterías y demás cargas existentes en el proyecto. 

2.1.3.7 Diseño y cálculo tableros de distribución.  
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2.1.3.8 Diseño y cálculo de sistema(s) de medición de energía tales como 
grupos de medida en media o baja tensión, armarios de medidores, 
medida concentrada, caja de medidores. 

2.1.3.9 Diseño de Instalaciones de suplencia de energía mediante planta 
eléctrica, incluyendo las características eléctricas mínimas requeridas 
por los especialistas de estos equipos para su cotización y suministro, 
así como también el diseño y especificación de transferencias 
automáticas y demás equipos requeridos. 

2.1.3.10 Instalaciones de suplencia de energía no interrumpida (UPS) incluyendo 
especificación de área requeridas para la ubicación de equipos, 
capacidades de sostenimiento, voltaje de operación, tableros de 
distribución regulados. 

2.1.3.11 Diseño de sistemas de distribución mediante bus de barras si aplica. 
2.1.3.12 Calculo de sistema de compensación reactiva si aplica. 
 
2.1.4 Redes de comunicaciones 
 
2.1.4.1 Diseño rutas de ductería para comunicaciones para todas las zonas del 

proyecto, garantizando la conectividad entre los diferentes espacios 
comunales. 

2.1.4.2 Diseño redes de voz y datos, incluye dimensionamiento de racks, 
especificaciones de cableado, dimensionamiento de ductos, 
especificación de salidas, no incluye especificación de equipos activos. 
 

2.1.5 Sistema de protección contra descargas atmosféricas 
 
2.1.5.1 Evaluación de nivel de riesgos para la edificación, de acuerdo a la NTC 

4552-2. En caso de requerirse apantallamiento se continuará con los 
siguientes puntos).  

2.1.5.2 Determinación de nivel de protección. (eficiencia del Sistema de 
protección).  

2.1.5.3 Diseño de sistema de protecciones contra descargas atmosféricas 
aplicando el método electro geométrico bajo normas RETIE, NTC 4552 
y IEC 61024-1.  

2.1.5.4 Localización de sistema de captación.  
2.1.5.5 Localización de sistema de conducción.  
2.1.5.6 Localización de cajas de inspección.  
2.1.5.7 Interconexión de sistema de apantallamiento a sistema de puesta a 

tierra.  
2.1.5.8 Diseño y localización de electrodos de puesta a tierra y contrapesos. 
2.1.5.9 Diseño de anillo equipotencial.  
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2.1.6 Sistema de puesta a tierra  
 
2.1.6.1 Medición de la resistividad del terreno. 
2.1.6.2 Diseño del sistema de puesta a tierra de acuerdo a las especificaciones 

de la norma IEEE 80-2000 y el RETIE y a la resistividad medida en el 
terreno. 

2.1.6.3 Cálculo de resistencia de puesta a tierra. 
2.1.6.4 Cálculo de tensiones de paso y contacto. 

 
2.1.7 Ingeniería de detalle 
 
2.1.7.1 Entrega de informe con la ingeniería de detalle y memorias de cálculo 

exigidas por el RETIE para el tipo de proyecto. 
2.1.7.2 Cálculo de protecciones y acometidas parciales a cada uno de los 

tableros de distribución.  
2.1.7.3 Cálculos de regulación y pérdidas eléctricas para alimentador principal, 

circuitos secundarios, circuitos ramales. 
2.1.7.4 Coordinación de protecciones. 
2.1.7.5 Especificaciones técnicas de construcción para la ejecución de las obras 

de redes eléctricas del proyecto, de acuerdo a la norma NTC 2050 
ICONTEC y las normas vigentes del Operador de Red. 

2.1.7.6 Cantidades de obra y recursos para licitación. 
2.1.7.7 Juego de planos originales que contienen el diseño de las instalaciones 

eléctricas del proyecto, subsistemas y áreas constituyentes, incluyendo 
redes de iluminación, tomacorrientes, baja y media tensión, diagramas 
verticales, cuadros de carga, diagrama unifilar, puesta a tierra, 
pararrayos y detalles de construcción, con las especificaciones y normas 
NTC 2050 ICONTEC, NTC 4552 ICONTEC, RETIE, y la normatividad 
aplicable del operador de la red, incluye la entrega del medio digital con 
los archivos de los planos del proyecto. 

 
2.1.8 Trámites ante operador de red 
 
2.1.8.1 Levantamiento de redes de eléctricas existentes del operador de red 

para determinar el punto de conexión o confirmar el punto indicado por 
esta entidad.  

2.1.8.2 Solicitud factibilidad de servicio definitiva ante el operador de la red 
eléctrica. 

2.1.8.3 Elaboración del proyecto serie solicitado por el operador de red en la 
factibilidad y cumpliendo especificaciones y normas del mismo, Código 
Eléctrico Nacional NTC 2050 y Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas RETIE.  
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2.1.8.4 Conformación de carpeta para presentación al operador de la red 
eléctrica y atención de requisitos técnicos durante la revisión del 
proyecto. 

2.1.8.5 Trámite de aprobación del proyecto eléctrico ante el operador de la red 
eléctrica. 

 
3 SOTWARE UTILIZADOS 
 
Estudio de flujo de carga, cortocircuito y coordinación de protecciones 
 
ETAP Versión 16.1.1 
 
Cálculos de sistemas de puesta a tierra 
 
Aplicación propia en Excel basada en IEEE 80 - 2000 
 
Calculo de nivel de riesgo ante descargas atmosféricas 
 
IEC Risk Assessment Calculator IEC 62305 

 
Modelamiento de redes 
 
AutoCAD, DraftSight, Ares Comander, GStarCAD 
 
4 ENTREGABLES 
 
Memorias de cálculo 
 
Se entregará el compendio de cálculos que sustentan los diseño desde los 
principios científicos y tecnológicos, todo esto debidamente soportado por los 
resultados de los softwares especializados empleados. 
 
Planos de diseño 
 
De acuerdo a los planos de diseño arquitectónico entregados por el cliente, se 
entregarán planos de planta y cortes, así como también planos de distribución de 
instalaciones y equipos, diagramas unifilares y los detalles que apliquen para el 
entendimiento de los elementos utilizados en el proyecto. Se entregará archivo 
digital del proyecto y planos impresos tamaño pliego. 
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Especificaciones técnicas 
 
Se entregarán especificaciones técnicas y de construcción incluyendo tabla de 
características, descripción detallada del proyecto y su lógica de funcionamiento, 
condiciones de entrada y salida utilizadas para el diseño, equipos, materiales y 
accesorios necesarios para la instalación. 
 
Listado de cantidades y presupuesto 
 
Se entregará la lista de cantidades detalladas, incluyendo equipos y accesorios 
necesarios para el correcto desarrollo del proyecto, ase como el correspondiente 
presupuesto de diseño detallado. 
 
Los entregables detallados por etapa serán los siguientes: 
 
Etapa de Ingeniería Conceptual 
 
a) Informe con estimado de cargas, dimensionamiento de transformadores y 

filosofía del proyecto 
b) Planos con propuestas de ruta acometida MT (trazado) 
c) Planos con propuestas de rutas circuitos alimentadores BT (trazado) 
d) Planos con propuestas de ubicación de cuartos MT y BT (áreas requeridas) 
e) Planos con propuestas de ubicación de cuartos suplencia (áreas requeridas) 
f) Planos con propuestas de ubicación tableros generales de BT 
g) Planos con propuestas de ubicación equipos de medida (áreas requeridas) 
h) Planos con propuestas ductos verticales (áreas requeridas) 
i) Solicitud condiciones servicio al ORL 
j) Cantidades de obra y presupuesto estimado ± 30% 
 
Etapa de Ingeniería Básica 
 
a) Planos con ubicación de salidas para tomacorrientes 
b) Planos con ubicación de salidas para iluminación 
c) Planos con ubicación de salidas para voz y datos 
d) Planos con ruta acometida MT (canalización) 
e) Planos con ruta alimentadores BT (canalización) 
f) Planos con ubicación de cuartos para MT y BT (modulación básica equipos) 
g) Planos con ubicación de cuartos para suplencia (modulación básica equipos) 
h) Planos con ubicación de ubicación tableros BT (secundarios) 
i) Planos con ubicación de equipos de medida (modulación básica equipos) 
j) Plano con unifilar esquemático 
k) Memoria calculo de conductores 
l) Modelamiento en ETAP (sin protecciones, para flujo de carga) 
m) Medición de resistividad de tierra 
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n) Análisis de riesgo ante DA 
  
Ingeniería de Detalle 
 
o) Planos con alambrado de circuitos de tomacorrientes 
p) Planos con alambrado de circuitos de iluminación 
q) Planos con Cuadros de carga 
r) Planos con Ducterías voz y datos 
s) Planos con circuito acometida MT 
t) Planos con circuitos alimentadores BT 
u) Planos con diagrama Unifilar 
v) Planos con subestaciones y cuartos técnicos 
w) Planos con esquemas verticales 
x) Planos con sistema Puesta a Tierra 
y) Planos con sistema Integral de protección contra rayos 
z) Planos con proyectos serie 
aa) Memorias RETIE artículo 10,1 
bb) Memorias Fotometrías 
cc) Estudio coordinación de protecciones 
dd) Memorias SPT 
ee) Memorias SIPRA 

 
Construcción 

 
ff) Especificaciones de materiales y equipos 
gg) Listado de equipos, cantidades de obra y presupuesto estimado 
hh) Paquete para radicación ante ORL 
 
 
5 CONDICIONES DE LA OFERTA 
 
 En caso de que el proyecto vaya a ser certificado en LEED, al anterior valor 

se debe incrementar en un 30%. 
 Si lo desea podemos ofertar su proyecto en 3D Revit. 
 costos de revisiones, honorarios, derechos y en general pagos que se deben 

efectuar ante el operador de la red eléctrica o entidades certificadoras de las 
instalaciones eléctricas, directamente (RETIE). 

 El proyecto será presentado en CAD. 
 Es responsabilidad del cliente la coordinación con otras especialidades del 

proyecto como son Hidráulica, Civil, Estructura. 
 El alcance la propuesta contempla un (1) cambio arquitectónico de menos 

del 25% que se generen una vez entregado el anteproyecto a satisfacción. 
Para cambios mayores que por su magnitud se exijan recalcular acometidas, 
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protecciones, tableros generales, armario de medidores y/o subestaciones 
generara cobros adicionales. 

 Reuniones de definición, coordinación y seguimiento: 
Reuniones presenciales incluidas en la oferta: 15 
Reuniones virtuales: ilimitadas 
Reunión presencial adicional: $250.000 más IVA 

 Para iniciar el proyecto de diseño de redes eléctricas se requiere la entrega 
por parte del cliente de la arquitectura definitiva y completa del proyecto en 
medio digital, compuesta por todas las plantas, cortes, fachadas y demás 
elementos que componen el diseño arquitectónico. 

 El cliente deberá suministrar oportunamente la información técnica completa 
sobre cargas eléctricas existentes en el proyecto (hidráulicas, sonido, bomba 
de incendio, duplicadores de coches, cargadores de baterías y demás cargas 
que requieran alimentación eléctrica) así como su respectiva ubicación en el 
proyecto, el cumplimiento de los tiempos pactados para la ejecución del 
proyecto depende de la entrega oportuna y completa de esta información. 

 El cliente deberá suministrar en forma oportuna y completa la documentación 
legal del proyecto requerida por el operador de red para la aprobación del 
mismo, el tiempo de tramites mostrado en el cronograma es un estimado y 
no depende de COLINCOL sino del operador de red y de la entrega completa 
y según los requerimientos de este ultimo de la documentación legal del 
proyecto. 

 Si un mes después de entregado el proyecto de diseño a satisfacción no ha 
sido entregada a COLINCOL la documentación legal completa requerida 
para los tramites, se solicitará liquidación del contrato u orden de servicio con 
la cancelación de los honorarios hasta esa fecha, incluyendo la elaboración 
de la ingeniería de detalle solicitada por el operador de red, así como 
también la atención a las reuniones de revisión con este último que se hayan 
llevado a cabo. 

 
6 MODIFICACIONES 
 
Una vez aprobada la ingeniería básica e iniciada la ingeniería de detalle, se 
recibirá un máximo de 2 arquitecturas; arquitecturas adicionales generaran el 
análisis de reajuste económico, según su implicación. 
 
De igual manera se ha tomado un tiempo máximo de 12 semanas, en caso de que 
este tiempo sea superado en un 50% generado por cambios y/o stand by del 
proyecto se enviara la oferta con los reajustes económicos por administración a 
que haya lugar. 
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7 VALOR DE LA OFERTA  
 
El valor total de la oferta es el siguiente: 
 
TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON 
CERO CENTAVOS ($ 37.480.000) MÁS IVA. 
 
8 FORMA DE PAGO  
 
30%  Anticipo 
15%  A la entrega de ingeniería conceptual (prefactibilidad) 
20%  A la entrega de ingeniería básica (factibilidad) 
20%  A la entrega de ingeniería de detalle (estudios y diseños definitivos en 

medio digital) 
5%  A la entrega de proyecto impreso (documentación para construcción) 
5%  A la radicación de proyecto ante operador de la red eléctrica 
5%  A la aprobación de proyecto ante operador por la red eléctrica 
 
NOTAS: 
 
 Para poder dar inicio a los trabajos objeto de la presente oferta se requiere 

orden de servicio o contrato debidamente legalizados y pago del anticipo si 
aplica. 

 
9 TIEMPO DE ENTREGA  
 
Según cronograma presentado por nosotros para el proyecto y aprobado a la firma 
del contrato. 
 
El tiempo de revisión y aprobación del proyecto ante el operador de red 
depende de los procedimientos y tiempos internos de este, por lo tanto, no 
es inherente a las funciones de COLINCOL S.A.S, este tiempo se debe contar 
a partir del recibo de la Licencia de construcción aprobada por la Curaduría 
y de toda la documentación legal necesaria y según los requisitos del 
operador de red. 
 
La programación de actividades para el proyecto está sujeta a nuestra 
programación interna de actividades, de acuerdo a la carga de proyectos existente 
al momento de legalizar la orden de servicio o contrato. 
 
Ver cronograma estimado de ejecución en el Anexo 1. 
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10 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Si esta oferta es aceptada por favor generar contrato, otrosí (cuando aplique), 
orden de servicio y/o carta de aceptación. 
 
11 SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS  
 
Si tiene alguna sugerencia, queja o reclamo para mejorar nuestro servicio, 
respecto al alcance de los trabajos contratados, favor comuníquese por cualquiera 
de los siguientes medios con la Directora Administrativa Paola Cárdenas, PBX 
(571) 7520337 / 7552546, correo electrónico: administracion@colincol.com, 
dirección: Calle 16 sur No. 22 – 19, Oficina 501. 
 
12 VALIDEZ DE LA OFERTA  

 
La presente oferta económica tiene una validez de 30 días calendario contado a 
partir de la fecha, una vez vencido este término se debe pedir ampliación oficial 
del mismo mediante comunicación escrita. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
__________________________   
Carlos Andrés González Laverde  
Director ejecutivo 
 

mailto:administracion@colincol.com
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA ESTIMADO DE EJECUCION 


